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ÚVOD 

 
Dokumentácia projektu stavby pre stavebné povolenie je spracovaná podľa 
zákona č. 50/1976 Zb (stavebný zákon) a následných noviel a vykonávacích 
predpisov.  
Účelom zámeru sú stavebné úpravy a udržiavacie práce na pôvodnom objekte 
Materskej Škôlky z dôvodu nevyhovujúceho stavu plášťa budovy, tepelno-
technických kvalít a problémov s hydroizoláciou spodnej stavby.  
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA  

 
Názov stavby   :  Rekonštrukcia objektu MŠ 

   na Hviezdoslavovej ulici v Malackách 
 

Okres     :  Malacky 
 
Obec     :  Malacky 
 
Katastrálne územie   :  Malacky 
 
Číslo pozemku   :  4459 
 
Adresa stavby   :  Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky 
 
Stavebník    :  Mesto Malacky 

Mestský Úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A 
         901 01 Malacky  
    
Projektant    :  SUA spol. s.r.o.  

   Kadnárova 9878/87, 831 06 Bratislava 
   kontakt: 0902521203 

 
Charakteristika stavby     :  Materská škôlka  
  
Účel stavby    :  vzdelávací 
 
Stupeň dokumentácie     :  Projekt stavby pre vydanie stavebného     

   Povolenia 
 

Účel dokumentácie      :  Vydanie stavebného povolenia.  
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Vypracovali: 
 
Zodpovedný projektant : Ing. Arch. Jaroslav Hrivnák  

(Číslo oprávnenia – Autorizačného osvedčenia  AA 1528) 
Architektúra    : Mgr. art. Martin Uhrík  
Statický posudok   : Ing. František Hladký 
Projekt požiarnej ochrany  : Michael Ftorek 
Elektro – vonkajšky   : Jaroslav Dulanský 
 
 
UP   
 
Projekt zateplenia  je v súlade s územným plánom.   
 
 
Prehľad východzích podkladov:  
 
1. Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia  
2. Obhliadka staveniska 
3. Konzultácie s investorom a generálnym dodávateľom 
4. Výpis s katastra nehnuteľností  
5. Platné zákony, vyhlášky, predpisy a STN 
 
 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 

2.1. Popis funkcie a účelu stavby  
 
OBJEKTOVÁ SKLADBA 
 
SO 01    Zateplenie a výmena strešnej krytiny (p.č. 4456) 
 
Účelom stavebných prác je komplexná obnova existujúcej Materskej škôlky. 
Objekt a jeho stavebné konštrukcie, resp. súčasné  úpravy povrchov a technické 
vybavenie sú značne amortizované a v niektorých aspektoch už nevyhovujú 
súčasným STN, alebo, v tomto prípade, aj energetickým parametrom. Z tohto 
dôvodu stavebník plánuje obnoviť kvalitu povrchových úprav a modernizovať 
niektoré technické vybavenia objektu.  

Zámerom stavebníka je realizovať stavebné úpravy tak, aby nimi nebola 
dotknutá statika objektu a ani nebol zmenený jeho tvar, a to ani v pôdorysných, ani 
vo výškových parametroch, s výnimkou zvýšenia strešného parapetu zateplením.  

Jedna z prvoradých stavebných úprav objektu je kompletné zateplenie jeho 
strešného a obvodového plášťa, výmena okien a exteriérových dverí, výmena 
strešnej krytiny. Tieto úpravy sú predmetom tejto dokumentácie. 

Zámerom tejto dokumentácie je menšia rekonštrukcia sociálnych zariadení. 
Jedna sa iba o výmenu obkladu, dlažby a sanity. Jednotlivé položky sú 
v súčasnosti nezodpovedajúce pre užívanie. 
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2.2.  Popis súčasného stavu 
 
Charakteristika územia stavby 
Stavba sa nachádza na ulici  Hviezdoslavova 1777/1 v Malackách, Číslo 
dotknutých parciel  Okres  Malacky, Obec  Malacky, Katastrálne územie Malacky, 
čísla pozemkov 4459. Na pozemku sa nachádza existujúca Materská škôlka.  
Riešený objekt je situovaný v stabilizovanej obytnej zóne mesta Malacky. Zo 
západnej a severnej strany objekt susedí s miestnou komunikáciou, za ktorou je 
zóna rodinných domov.  Z južnej strany susedí s dvojpodlažným objektom. Na 
východnej strane sa nachádza dvor s ihriskom, trávnatou plochou a stromoradím. 
Prístup k objektu je z ulice na severnej a západnej strane, a z dvora na východnej 
strane.  
 
Dispozičné a objemové riešenie 
Budova pozostáva zo štyroch častí: 
 
- historického jednopodlažného objektu s nevyužitým podkrovím a sedlovou 
strechou - sklon cca 40 stupňov. 
(nejedná sa o pamiatkovo chránenú budovu, pomenovanie je použité len 
z praktických dôvodov) 
 
- jednopodlažnej dostavby s pultovou strechou 
 
- dvojpodlažnej dostavby s plochou strechou 
 
- jednopodlažnej dostavby – kotolne s plochou strechou 
 
Objekty nie sú podpivničené. Historická budova podpivničená bola, ale prístup bol 
odstránený, možno zasypaný. 
Objekt je obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi 1. NP cca 37x16m.  
Objektu má tri vstupy so strany dvora.  
 
Konštrukčné riešenie 
 
Najstaršia časť objektu bola postavená z nepálených tehál. Hrúbka obvodového 
muriva s omietkami je 480mm.  Omietky sú vápenné. Vnútorné priečky sú z 
rovnakého tehlového muriva. Stropy sú drevené s dreveným záklopom. 
Konštrukcia sedlovej strechy je krokvová s väznými trámami. Odvodnenie strechy 
je cez vonkajšie odkvapy a na každú strešnú rovinu pripadajú dva dažďové zvody.   
Dvojpodlažná dostavba je murovaná z pórobetónových tvárnic a prefabrikovaných 
stropných panelov.  
Výplne otvorov sú z pastových okien. Dvere sú kovové a drevené so sklenenou 
výplňou. 
 
Ochranné pásma 
Priamo na pozemku stavby sa nenachádzajú inžinierske siete. Ochranné pásma 
všetkých inžinierskych sietí preto nebudú obmedzovať výstavbu. Počas výstavby 
nedôjde k obmedzeniu prevádzky iných stavieb, s výnimkou chodníkov pri budove, 
ktoré budú čiastočne blokované počas rekonštrukcie severnej a východnej fasády 
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budovy. 
Územie stavby nie je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie a iných 
chránených území. Pamiatkovo chránené objekty sa v danej lokalite 
nenachádzajú. Archeologické nálezisko v záujmovom území nie je evidované. 
Pásma hygienickej ochrany nie sú stanovené. 
Odstupové vzdialenosti od existujúcich obytných objektov sú dostatočné a objekt 
žiadnym spôsobom neobmedzuje prevádzku ani svetlo-technické či iné normové 
parametre týchto objektov. 
Záujmové územie nezasahuje priamo do žiadneho ochranného pásma vodných 
zdrojov, alebo chránených území. Nepredpokladá sa priamy negatívny vplyv na 
vzácne spoločenstvá a chránené územia v širšom okolí. Plánovaná výstavba 
nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov a chránených pamiatok. 
 
 

2.3. Búracie práce a príprava staveniska 
  
Stavba potrebuje čiastočné búracie práce. Ide o odstránenie pôvodnej výplne 
okenných otvorov a exteriérový dverí.  Vybúranie nových okenných otvorov podľa 
návrhu. Vybúranie výplňového muriva v originálnych okenných otvoroch 
v historickej budove. Odstránenie pôvodnej omietky z obvodových stien historickej 
budovy. Odstránenie pôvodnej strešnej krytiny keramických tašiek sedlovej 
strechy a vlnitého plechu pultovej strechy.  Odstránenie zničených klampiarskych 
prvkov a pôvodného laťovania.  Drevený krov sa ponechá v pôvodnom stave.   
 
Predmetom rekonštrukcie sú aj výkopové práce z dôvodu zatepľovania základov 
a inštaláciu drenáže.  Po ukončení prác je nutné terén navrátiť do pôvodného stavu 
zhutneným zásypom a vysiať trávou.  
Pri severnej fasáde historickej budovy je nutné pred výkopovými prácami rozobrať 
pôvodnú zámkovú dlažbu chodníka a uskladniť ju.  Po ukončení prác sa musí 
zásyp zhutniť žabovaním v 300mm hr. vrstvách, nainštalovať štrkové lôžko 
a spätne položiť zámkovú dlažbu do pôvodného stavu. 
 
Z dôvodu sprístupnenia južnej fasády objektu je nutné odstrániť pôvodný betónový  
múrik a porast. Tieto sa nachádzajú na susednom pozemku. Práce sú majiteľom 
susedného pozemku odsúhlasené, no musia byť koordinované.  
 
Búracie práce budú aj predmetom rekonštrukcie sociálny zariadení. Jedná sa o 
odstránenie pôvodnej dlažby a obkladu stien, odstránenie pôvod. sociálnych 
zariadení. 
 
 

2.4.  Architektonické a dispozičné riešenie SO01 
 
V pôvodnej stavbe sa nemenia dispozície ani sa nijakým iným spôsobom 
nezasahuje do tvaru budovy s výnimkou zvýšenej parapetu strechy na západnej 
strane dvojpodlažnej dostavby a rekonštrukcii sociálnych zariadení.  

Hlavným predmetom architektonického riešenia sú vonkajší plášť budovy a 
strecha - SO01.  Okenné otvory na všetkých častiach budovy budú pozmenené 
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tak, aby sa opticky oddelila jej pôvodná historická časť od neskorších dostavieb.  
Okná a exteriérové dvere na všetkých častiach budovy budú vymenené za nové.        
Farebné riešenie fasády zvýrazňuje pôvodnú tektoniku stavby. Na pôvodnom 
historickom objekte je použitá svetlobéžová farba a na pôvodnej dvojpodlažnej 
dostavbe je navrhnutá biela farba.  Zvýraznenie okenných otvorov dvojpodlažnej 
dostavby bude realizované pomocou obkladu z tehlových pásikov.     

Strešná krytina je keramická v prirodzenej tehlovej farbe použitého 
materiálu. Klampiarske prvky strechy a dažďových zvodov sú navrhnuté zo sivého 
hliníkového plechu.  Komín pôvodnej kotolne bude obložený obkladovým 
kameňom s imitáciou tehly.  

Predmetom architektonického riešenia budovy sa chápe aj rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v novšej časti tohto objektu. Jedná sa o výmenu obkladov, 
dlažby a sanity. Táto rekonštrukcia zasiahne hygienické zariadenie detí ale aj 
učiteľov. Výšky osadenia jednotlivej sanity je potrebné dodržať podľa pokynov 
výrobcov alebo normy STN. 
 
 
Farebnosť 
Všetky klampiarske prvky, zvody a žľaby okrem parapetov okien sú sivé približne 
RAL 7037. Parapety okien sú biele  približne RAL 7047.   Farba strechy je 
prírodná teraccota. Farba obvodového plášťa je tmavo sivá a svetlo sivá.  
Pred nanášaním finálnej vrstvy omietky odporúčame spraviť vzorku 
1,5x1,5m a schváliť farbu investorom. 
 
 

2.5.  Konštrukčné a stavebné riešenie stavby SO01  
 
Navrhovaný obvodový plášť  
 
Historická budova 
Okenné otvory v obvodových stenách z nepálenej tehly sú navrhnuté 
v pozmenených polohách a veľkostiach, resp. zmenené do originálneho stavu.  
Cieľ je vrátiť budove originálny vzhľad spred predošlých rekonštrukcií. Je nutné 
vykonať sondy a zistiť presnú polohu originálnych prekladov, ich výšku a šírku. 
Z obvodových stien sa odstráni pôvodná omietka. Steny sa očistia, pripravia 
vápenným prednástrekom a opatria nosným pozinkovaným pletivom na omietnutie 
novou vápennou omietkou. V rohoch fasády, okenných a dverných otvoroch je 
nutné použiť drôtené rohové profily. 
Okolo okenných a dverných otvorov sa budú inštalovať šambrány, vytvorené 
z typizovaných sadrových odliatkov. Šambrány budú na novú omietku lepené 
lepidlom podľa odporúčania výrobcu a následne omietnuté. 
Sokel budovy bude omietnutý v hrubšej vrstve za účelom zopakovať pôvodný 
detail (viac vo výkresovej dokumentácii). 
Pôvodné murivo/základ bude pod úrovňou terénu odkopané, prekryté nopovou 
fóliou. Pozdĺž celej dĺžky základu bude nainštalovaná vyspádovaná drenáž, 
napojená na pôvodný odvodňovací systém. 
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Pôvodná dostavba  
Obvodové steny budú z vonkajšej strany zateplené kontaktnou tepelnou izoláciou 
z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna - hr. 150 mm a s autorizovaným 
zatepľovacím systémom v štandarde ETICS. Fasády budú omietnuté omietkou na 
silikátovej báze cca hrúbky 2 mm. Farebnosť fasád je teplá sivá a biela.  
 
Od úrovne pôvodného základového pásu (cca 700  mm pod terénom) do výšky 
300 mm nad terénom bude použitý tvrdený polystyrén s nulovou nasiakavosťou o 
hrúbke 80 mm.  V časti pod terénom bude izolácia prekrytá nopovou fóliou. Nad 
terénom do výšky 300 mm bude nalepený kamenný obklad s imitáciou tehly. 
Pozdĺž celej dĺžky základu bude nainštalovaná vyspádovaná drenáž, napojená na 
pôvodný odvodňovací systém. 
 
Zatepľovací systém začína štartovacou lištou. Rohy (vrátane rohov ostení) sú 
riešené rohovými lištami. Ostenia otvorov sú zateplené XPS o hrúbke 40 mm, tak 
aby čiastočne prekryli existujúce rámy okien.  
Pre dilatačné škáry je nutné použiť dilatačné lišty.   
 
Časť fasády 1. NP historickej budovy, nad ktorým sa nachádza dostavba 2. NP, je 
riešené použitím odvetranej fasády.  V tomto segmente sa fasáda bude svojim 
tvarom a hĺbkou prispôsobovať novej fasáde dvojpodlažnej dostavby, avšak kvôli 
pôvodnému murivu z nepálenej tehly, zateplenie kontaktným systémom nie je  
vhodné. Odvetraná fasáda bude v styku s fasádou z kontaktnej izolácie ukončená 
dilatačnou lištou. V styku s fasádou z vápennej omietky bude zalomená 
a ukončená dilatačnou lištou. Spodná z vrchná hrana odvetranej fasády musí byť 
ukončená perforovanou lištou zabezpečujúcou vetranie. Viac vo výkresovej 
dokumentácii. 
 
Výplne otvorov.   
Výplne okien budú realizované ako plastové otváravo-výklopné okná: 
 
- Stavebná hĺbka 70 mm 
- Uw = 1,0 W/m2K s izolačným trojsklom 
- S celoobvodovým stredovým tesnením 
- 5-komorový profil rámu s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného 

parapetu. 
- Rám bude laminovaný fóliou s vernou imitáciou dreveného povrchu.   
 
Na všetkých oknách bude nutné vymeniť vonkajší parapet, šírka pásu približne 
300 mm, farba = dtto. okno.  Presah pred fasádu min. 30 mm.  Vnútorný parapet 
bude musieť byť takisto vymenený. Rozmery je nutné premerať na stavbe. 
Vnútorné ostenia, výplne pôvodných otvorov a iné zásahy do muriva obvodových 
stien budú preomietané a premaľované.  
 
Exteriérové dvere budú vymenené za plastové: 
- Stavebná hĺbka 70 mm 
- Uw = 1,0 W/m2K s izolačným trojsklom kaleným 
- S celoobvodovým stredovým tesnením 
- 5-komorový profil rámu 
- Rám bude laminovaný fóliou s vernou imitáciou dreveného povrchu.   
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Strechy 
 
Šikmá sedlová strecha – historická budova 
Rekonštrukcia šikmých striech pozostáva s výmeny strešnej krytiny a laťovania. 
Pôvodná konštrukcia krovu bude očistená a natretá protiplesňovým náterom. 
Pokiaľ sa po odhalení konštrukcie ukáže výraznejšie poškodenie je nutné ďalší 
postup konzultovať so statikom.  
Po očistení konštrukcie sa na krokvy položí vysoko-difúzna poistná hydroizolačná 
fólia (hmotnosť: 145 g/m2), kontralaty a nové laťovanie 60x40 a pálená keramická 
škridla farby terracotta a typu zvoleného podľa investora. Na severnej a na 
západnej časti strechy bude použitá ochrana proti padajúcemu snehu. Každá 8. 
taška v každej rade bude protisnehová taška alebo hák + jedna celá rada nad 
dažďovým žľabom (spotreba asi 1,3 ks/m²). Okraje budú ukončené ukončovacími 
škrídlami.   
Odvetranie strechy bude realizované cez vetracie mriežky v styku strechy a 
pomúrnice na každej strane strechy, v počte 6 ks odkvapová vetracia mriežka 
(univerzálna) na rozpon 1000 mm. A cez odvetranie cez hrebeň, v ktorom bude 
osadená ochranná mriežka. 
 
Šikmá pultová strecha – historická budova/dostavba 
Rekonštrukcia šikmej pultovej strechy pozostáva s výmeny strešnej krytiny 
s laťovaním a vytvorením vodotesného podstrešia. Pôvodná konštrukcia krovu 
bude očistená a natretá protiplesňovým náterom. Krokvy budú zosilnené podľa 
projektu statiky.  Pokiaľ sa po odhalení konštrukcie ukáže výraznejšie poškodenie 
je nutné ďalší postup konzultovať so statikom.  
Po očistení konštrukcie sa na krokvy nainštaluje debnenie (laty hr. 15 mm) a položí 
kontaktná hydroizolačná fólia pre vodotesné podstrešie, s prepáskovaným 
prekrytím, kontralaty, nové laťovanie 60x40 a pálená keramická škridľa farby 
terracotta a typu zvoleným investorom. 
   
Plochá strecha – pôvodná dostavba 
Rekonštrukcia plochej strechy pozostáva z vyrovnania spádovanej strešnej roviny 
a z inštalácie tepelnej izolácie a strešnej krytiny.  Pôvodná atika sa zvýši drevenou 
rámovanou konštrukciou na severnej, západnej a južnej strane budovy. Z 
pôvodnej „asfaltovej” strešnej krytiny sa odstránia nečistoty. Na jej povrch sa položí 
separačná vrstva a nainštaluje tepelná vyspádovaná izolácia. Strešná izolačná 
fólia sa pokladá na tepelnú izoláciu podľa špecifikácií výrobcu a zaťažená štrkom.   
V mieste pôvodnej strešnej dilatácie je potrebné strešnú izolačnú fóliu prerušiť 
a nahradiť ju 400 mm pásom nevystuženej fólie na báze PVC-P.  Fólie sa 
navzájom spoja teplovzdušným zvarom.  Atika strechy sa oplechuje klampiarskymi 
prvkami podľa PD.  Oplechovanie musí byť v mieste dilatácie prerušené. 
  
Skladba strešného plášťa: 
- PVC fólia vystužená PES mriežkou, zaťažená riečnym štrkom 80kg/m2 
- Spádové EPS 100 dosky 
- Vyrovnávacie EPS 100 dosky 
- Separačná podložka 
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Dažďová voda 
Dažďové vody zo šikmej strechy budú zvedené novými dažďovými žľabmi 
priemeru 150 mm do vonkajších dažďových zvodov priemeru 100 mm cez čistiace 
kotlíky do existujúceho vsakovacieho objektu. Farba klampiarskych prvkov sivá 
približne RAL 7047. 
Počas realizácie  je nutné skontrolovať stav dažďovej kanalizácie a v prípade jej 
zlého technického stavu je potrebné ju vymeniť.  
 
Komín 
Komín sa očistí,  obloží sa XPS 20 mm, potom sa presieťkuje sklotextilnou 
mriežkou a obloží tehlovým pásikom. Horná doska bude realizovaná obkladom s 
klampiarskeho plechu sivého.  
Poznámka:  
Vo výkresovej časti tohto projektu sú uvedené jednotlivé druhy skladieb zateplenia 
podľa funkcie a polohy zatepľovanej konštrukcie. Kotvenie izolačných dosiek bude 
celoplošné, s tanierovými rozpernými kotvami tak, aby účinná dĺžka kovania 
v podklade bola min. 65 mm.  
 
 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
Predmetom rekonštrukcie celková obnova sociálnych zariadení – čiastočné 
búracie práce, výmena povrchových úprav podláh a stien, výmena zariaďovacích 
prvkov, zmena napojení zariaďovacích prvkov na vodovod a kanalizáciu. 
Nové zariaďovanie prvky WC sa budú inštalovať závesným spôsobom na 
podomietkové splachovacie telesá. Telesá budú osadené v predsadenej SDK 
stene.  SDK steny budú konštruované s UW a CW profilov, impregnovanej SDK 
dosky.  Predsadené SDK steny budú mať dvojité opláštenie. Predsadené SDK 
steny a SDK priečky musia byť v mieste závesných umývadiel, dverných otvorov 
spevnená UA profilmi. Nový SDK podhľad bude konštruovaný ako zavesený z CD, 
UD profilov a závesných prvkov. 
Povrchovú úpravu podláh a stien budú tvoriť lepené keramické obklady ... viď 
výkresovú časť pre vkladacie plány.  Vrchná časť stien a stropy budú vymaľované.  
Pôvodné steny a stropy je nutné očistiť a opatriť penetračným náterom. 
V sprchovom kúte je nutné použiť hydroizolačný náter s dilatačnými pásmi a 
rohovými tvarovkami.  
 
Pre umývadla v detských kúpeľniach je navrhovaný zmiešavač vody.  
 
Predmetom rekonštrukcie bude aj výmena vyhrievacieho telesa, inštalácia 
typových skriniek pre vešanie uterákov, zrkadlá, deliace stienky medzi WC misami.  
 
Viac technická sprava Zdravotechnika. 
 
 

3.   ELEKTRO 
 
Predmetom riešenia je inštalácia nových bleskozvodov. Obvodový plášť budovy 
sa zateplí, preto sa jestvujúce zvody zrušia. Nové zvody budú riešené ako skryté. 
Jedná sa o budovu celkových rozmerov cca 37x16,7m výška najvyššej časti cca 
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8,9 m. V navrhovanom objekte sa plánujú systémy ochrany pred bleskom (LPS) 
triedy II podľa noriem STN EN 62 305-1:04.2012, 2:05.2013. Bleskozvod je 
navrhnutý metódou valivej gule s polomerom zodpovedajúcim triede LPS 
( r=30m ). 
Viac v projekte elektro. 
 
Pôvodné elektrické inštalácie na fasáde budú potreby demontované a po zateplení 
opätovne nainštalované. 
 
Predmetom projektu ja aj rekonštrukcia sociálnych zariadení zahŕňajúca 
nasledovné: 
Demontáž pôvodných a inštalácia nových svetelných spínačov v pôvodných 
polohách; 
Demontáž pôvodných a inštalácia nových svetelných nástenných svietidiel 
v pôvodných polohách; 
Demontáž pôvodných stropných svietidiel, predĺženie elektrického vedenia do 
polôh nových svietidiel, inštalácia nových prisadených stropných svietidiel 
v nových SDK podhľadoch.  
 
 

4.   RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 
 
V zmysle čl. 5.2.4 STN 73 0802 sa považujú hmoty použité pre požiarne deliace 
stavebné konštrukcie a nosné konštrukcie za zmiešané. 
Konštrukcie kontaktného zatepľovacieho systému sa podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 
0802 nezohľadňujú pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
Členenie stavby na požiarne úseky 
 Zateplením a obnovou strešného plášťa nedôjde k ovplyvneniu pôvodných 
požiarnych úsekov ani k zvýšeniu pôvodného požiarneho rizika. 
 
 Dovolené plochy požiarneho úseku a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku  
Zateplením a obnovou strešného plášťa nedôjde k ovplyvneniu dovolených plôch 
ani dovolenému počtu podlaží v požiarnom úseku. 
 
Určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov 
Zateplením a obnovou strešného plášťa nedôjde k zmene požiarneho zaťaženia 
alebo požiarneho rizika v požiarnom úseku. 
 
Stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti  
Zateplením a obnovou strešného plášťa nedôjde k zmene stupňa protipožiarnej 
bezpečnosti. 
 
Podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802, v stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m sa 
môže v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac 
s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu 
reakcie na oheň najviac B-s1, d0 alebo tepelná izolácia horľavosti A alebo B - 
vyhovuje. 
  Konštrukcie kontaktného zatepľovacieho systému sa nezohľadňujú pri 
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riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
  Podľa čl. 6.2.4.10 STN 73 0802 na obvodové steny vrátane požiarnych 
pásov možno z vonkajšej strany pridať konštrukcie kontaktného zatepľovacieho 
systému podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802. 
   
  Investor je povinný pri kolaudácii predložiť certifikáty posúdenia zhody pre 
všetky nové stavebné výrobky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z.. 
 
Obsadenie stavby osobami  
 Zateplením a obnovou strešného plášťa nenastane zmena v obsadení stavby 
osobami. 
 
Riešenie únikových ciest a evakuácie osôb  
 Zateplenie a obnova strešného plášťa nemá vplyv na riešenie únikových ciest a 
evakuáciu osôb. 
 
Určenie odstupových vzdialeností od stavby 
Zateplenie a obnova strešného plášťa nemá vplyv na odstupové vzdialenosti. 
Všetky veľkosti vonkajších otvorov (okien a dverí) budú zachované. 
 
Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami  
Zateplenie a obnova strešného plášťa nemá vplyv na vybavenie stavby 
požiarnotechnickými zariadeniami. 
 
Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov 
Zateplenie a obnova strešného plášťa nemá vplyv na zabezpečenie stavby vodou 
na hasenie požiarov. 
 
 
Riešenie vykurovania a vetrania stavby 
Zateplenie a obnova strešného plášťa nemá vplyv na riešenie vykurovania 
a vetrania stavby. 
 
Určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby 
Zateplenie a obnova strešného plášťa nemá vplyv na požiadavky na 
elektroinštaláciu stavby. 
 
Zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu 
 Nie je predmetom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
Zariadenie na protipožiarny zásah 
Nie je predmetom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
Záver 
 
Navrhovaná stavba pri dodržaní podmienok uvedených v tomto riešení 
protipožiarnej bezpečnosti stavby vyhovuje požiadavkám z hľadiska jej 
protipožiarnej bezpečnosti. 
Všetky zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania objektu alebo v druhu 
stavebných materiálov musia byť prehodnotené spracovateľom riešenia 
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protipožiarnej bezpečnosti stavby, alebo iným špecialistom požiarnej ochrany. Ak 
sa nejedná o jednoduchú alebo drobnú stavbu podľa stavebného zákona musia 
byť zmeny odsúhlasené príslušným okresným riaditeľstvom Hasičského 
a záchranného zboru. 
Viac v projekte protipožiarnej ochrany. 

 

5 Starostlivosť o bezpečnosť práce  
  
Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník 
práce. 
Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ 
oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu 
práce. 
Pracovníci obsluhujúci SaZ musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a 
hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále vedená 
k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  
preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 
Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na 
stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej 
pomoci. 
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 
rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa 
zákonom č.124/2006 o BOZP, vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O 
bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi 
z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z.  O minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z.z. 
O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 
z Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na 
používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR 
č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami. 
 
6 Starostlivosť o životné prostredie 
 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 
stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného 
prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany 
dodávateľa: 
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov 
a plôch 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich 
čistenie 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 
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odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať : 
- zákon č. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 
- zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení 
zákona č. 218/92 Zb. a zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 
127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
 
 
 
7 Odpadové hospodárstvo 
 
Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe dáva rámcovú predstavu 
o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby.  
Počas výstavby  a  prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, 
pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými 
legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva, bude spĺňať 
podmienky obsiahnuté: 
2. v Zákone NR SR č. 223/2001 O odpadoch 
3. vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 
4. vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
5. v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. 
6. vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP 
SR č. 284/2001 Z.z. 
7. vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP 
SR č. 283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
8. vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP 
SR č.283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení 
Vyhlášky č. 509/2002 Z.z. 
9. vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení Vyhlášky č. 
409/2002 Z.z. 
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny 
dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.  
Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej 
prevádzkovateľ – producent odpadu. 
 

PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POČAS REALIZÁCIE STAVBY 
 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, 
nebezpečný - N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii 
odpadov – Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 Z.z.). 
Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: 
 
 

Katalóg. 
číslo 

Druh odpadu Kategóri
a 

 odpadu 

množstv
o 

    

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 1m3 
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15 01 02 Obaly z plastov O 0,5m2 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika   

17 01 01 Betón  1,4m3 

17 01 02 Škridla O 4,5m3 

17 01 02 Tehla O 8,5m3 

17 02 Drevo, sklo a plasty   

17 02 01 Drevo O 2m3 

17 02 02 Sklo O 1,2m2 

    

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)   

17 04 05 Železo a oceľ O 100kg 

17 04 07 Zmiešané kovy O 100kg 

17 05 
Zemina (vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných plôch), kamenivo a 
materiál z bagrovísk 

  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 1m3 

17 05 06 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05 O 1m3 

    

    
 
Časť odpadu je možné využiť pri stavebných prácach, ostatný bude odvezený 
a zlikvidovaný mimo staveniska. Dodávateľ stavby zabezpečí manipuláciu s týmto 
odpadom podľa platných predpisov. 
Použité materiály budú privážané v baleniach na paletách, prispôsobených pre 
ďalšiu prepravu a manipuláciu. 
 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby 
Počas výstavby musí byť dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidencia 
vzniku a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania 
súladu spôsobu zneškodnenia odpadov zo stavby s legislatívou. V rámci 
realizácie stavby je vhodné vykonávať triedenie odpadu. 
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, zabezpečujúcich únik 
odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť napr. katalóg 
MEVAKO 2001 Brzotín, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche 
tak aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám. Miesto dočasného 
uskladnenia bude prestrešené. Bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na 
vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. 
 
 

 
PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKONČENÍ VÝSTAVBY 
Po ukončení výstavby už v priebehu prevádzky sa predpokladá vznik odpadov 
ostatných – O (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii 
odpadov – Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 Z.z.). 
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Keďže sa jedná o rekonštrukciu množstvo odpadov a ich kategórie sa nemenia.  
 

Katal. 
číslo 

Názov odpadu Kategória 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 03 Obaly z dreva O 
15 01 03 Obaly z kovu O 
15 01 06 Zmiešané obaly O 
15 01 07 Obaly zo skla O 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 
 
 
NAKLADANIE S ODPADMI PO UKONČENÍ VÝSTAVBY 
 
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách, ktoré sú už v súčasnosti určené na 
tento účel. A je zabezpečené ich vhodné zneškodnenie oprávnenou organizáciou 
na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. 
 
Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti Odpadového hospodárstva 
 
 
V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi 
odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: 
2. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, 
ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
223/2001 o odpadoch 
3. dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere 
a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ 
zákona č. 223/2001 o odpadoch 
4. využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo 
vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 
223/2001 o odpadoch 
5. zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona 
č. 223/2001 o odpadoch 
6. splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) 
v zmysle § 6 zákona č. 223/2001 o odpadoch 
 vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov 
a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným 
odpadom  
7. pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie 
s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy 
v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7 zákona č. 223/2001 o odpadoch 
 
 
OHROZENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI 
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Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po ukončení výstavby, 
nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy 
odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú 
zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za 
predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu 
vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. 
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov 
buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej 
organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov 
na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 
 
 
8.  Vecné a časové väzby stavby na okolitú zástavbu, širšie vzťahy 
 
Realizáciou navrhovanej budovy nevznikajú  osobitné  požiadavky  na  vytvorenie  
nových  ochranných  pásiem.  
Stavba, jej umiestnenie je mimo mestskej pamiatkovej rezervácie. Z tohto dôvodu 
stavbou nie sú dotknuté hľadiská a požiadavky mestskej pamiatkovej ochrany.  
V súčasnosti na území a v bezprostrednej blízkosti zamýšľanej stavby  
neprebiehajú žiadne stavebné práce a nám nie sú známe zámery v najbližšom 
čase realizovať stavby v tejto záujmovej lokalite.  
 
 
9. POSTUP  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY 
 
Organizácia výstavby 
 
Stručný popis staveniska 
Stavenisko je definované obvodom rekonštruovanému objektu, Materskej škôlky 
na Hviezdoslavovej ulici v Malackách, s lešením. Na stavenisko sa odbočuje z ulice 
Hviezdoslavova a cez priľahlý dvor.  Priestor nie je oplotený a je súčasťou verejného 
priestranstva.  
Pozemky staveniska sú vo vlastníctve stavebníka a stavenisko je pre výstavbu 
pripravené bez potreby zásahov do susedných pozemkov, resp. bez nárokov na 
vyvolané investície. 
 
 
Stručný popis realizácie zateplenia objektu. 
 
Fasády objektu budú zatepľované z trubkového lešenia. Strecha bude 
rekonštruovaná bez nároku na dodatočný priestor.  
 
 
 
Zásady riešenia staveniska 
 
Pre malý rozsah prác nebude zriadený stavebný dvor. Materiál bude vykladaný na 
strechu objektu žeriavom, menšie časti budú dopravované po lešení alebo 
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schodiskami vo vnútri objektu.  
Odpad bude umiestený do pristaveného kontajneru, ktorý bude pristavený iba v 
nutných prípadoch.  
Sklad náradia a dočasný sklad odpadu bude musí byť zabezpečený dodávateľom. 
Trubkové lešenie nie je nutné oplocovať, ale na prístupového chodníka je nutné 
vytvoriť zábrany ochraňujúce prístup do objektu počas realizácie. Tieto zábrany 
musia zachytiť pád drobných stavebných častí a náradia. 
        Dodávateľ musí zabezpečiť prenosné sociálne a hygienické zariadenie 
staveniska.   Hygienické zariadenia v budove sa na nebudú používané v 
priestoroch rekonštruovaného objektu. 
 
        Stavenisko je napojená na všetky pre výstavbu potrebné inžinierske siete, t.j. 
na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu. 
  
        Stavba – zatepľovanie bude realizované iba pomocou bežného ručného 
a elektrického náradia, bez nárokov na inú stavebnú mechanizáciu, alebo 
stavebno-strojné vybavenie. 
 
       Skladovanie obalov tepelnej izolácie bude zabezpečené v pivnici  v 
priestoroch rekonštruovaného objektu 
 
       Prístup nákladnej dopravy k vykládke stavebných materiálov , je komfortný a 
minimálne ovplyvní premávku na Hviezdoslavovej ulici. Dopravné napojenie 
s objektom sú graficky znázornené na výkrese zariadenia staveniska.   
 
Požiadavky na realizáciu stavby 
       Výstavba musí byť riadená, organizovaná a zabezpečená tak, aby 
nezaťažovala okolie výstavby nadmerným hlukom, plynnými škodlivinami 
a prachom. Musí mať zabezpečené sústreďovanie a likvidovanie stavebného 
odpadu a zabezpečené čistenie verejných komunikácií od nečistôt stavbou 
spôsobených. 
       Na stavbe musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy a musí byť 
dodržiavaná pracovná doba určená stavebným povolením. 
 
Predpokladaný termín zahájenia výstavby       :            5/2017 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby      :            8/2017 
Predpokladaná lehota výstavby      :            3 mesiace 
 
 
 
 
 
Bratislava, február 2017 
 
       
 Vypracoval :  Mgr. art. Martin Uhrík  
 


